Comune di Borgiallo
Repertorio n. ........ del oovevviinainnnn...

CONTRATTO D’APPALTO
per lavori di rigenerazione, efficientamento energetico ed adeguamento impianti sportivi
(1° STRALCIO) del Comune di Borgiallo (TO)

L'anno.....ccccceeeeeennnee , 11 giorno ....coceeeeeeeeeee, del MeSe di .ooveeeeiiiiiieiee e ,

@1 ESTST=To 0 o |10 o SR

1 PP tra
S
NATO @ oo ———— il , che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Borgiallo. codice fi-
scale e partita IVA , che rappresenta nella sua qua-
lita di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

o ) nato a
................................. e, TESIDENTE N
A= 1 1o 0T 11 7= 1 o

con sede N ..oooiviiiiiiiiie s Vi , codice fiscale
e partita IVA , di seguito nel presente atto denomi-
nato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno reciprocamente
atto.

PREMESSO

— che con provvedimenton. ............ indata ............... , esecutiva, e stato approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di lavori di rigenerazione, efficientamento energetico ed ade-
guamento impianti sportivi (1° STRALCIO) per un importo dei lavori da appaltare di euro
39.897,07 (trentanovemilaottocentonvantasette/07) , di cui euro 39.368,22 (trentano-
vemilatrecentosessantotto/22) per lavori (inclusivi di €uro 25.580,60 di mano d’opera)
ed euro 528,85 (cinquecentoventotto/85) per oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

— cheinseguito a .....ccoceviiiiiii, (specificare la tipologia del procedimento di
aggiudicazione), il cui verbale di gara e stato approvato con provvedimento del
....................... ,N..cceee.indata ......................, i lavori sono stati aggiudicati all’impre-
SA it veeee.. per |I prezzo complessivo di euro

................................... sopra specn‘lcato a seguito del ribasso percentuale offerto
TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito::
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
1. - Oggetto del contratto
L'ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto per
I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. - Ammontare del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta ad euro 39.897,07 (trentanovemilaottocentonovantaset-
te/07) , di cui:

euro 25.580,60 per mano d’opera;

euro 528,85 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell’IVA.

3. Il contratto € stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 53 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163
per come successivamente modificato e integrato (di seguito DLgs 163/2006); per la parte di
lavori “a corpo”, prevista in euro 39.897,07 , il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sul-
la misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori; per la parte di lavori “a




misura”, prevista in euro 00,00, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per
ogni tipologia di prestazione.

. - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto I’'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Ca-
pitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integral-
mente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con
la sola eccezione di quanto previsto all’art. 15, il computo metrico e il computo metrico estima-
tivo allegati al progetto.
3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle
stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di la-
voro “a corpo”; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore
in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono prezzi contrat-
tuali.

4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, I’'appaltatore ha eletto domicilio
nel comune di ......oooiiiiiiiii , all’indirizzo ..., presso

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante ..................... ; per quanto concerne la possibilita
di far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo
si rimanda all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui I'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i det-
tami di cui all’art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante
che, in caso contrario, € sollevato da ogni responsabilita.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

5. - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo ri-
chiamati, 'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante
....................................... NUMEro ........................ indata...................... rilasciata dalla
societa/dall’istituto ............... agenzia/ffiliale di ....................... nella stessa misura e secon-
do le modalita previste all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a decorrere secondo le
modalita ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Lamministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei
casi previsti al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha
facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte.

6. - Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conse-
guenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I’ente appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilita civile per danni di
cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo
(o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero ............ccccccceeiiiinnn.
indata ..................... rilasciata dalla societa/dall’istituto .................ccooviiiiiiiiiiii,
....................... agenziaffiliale di ...................... perun massimale dieuro .................



7. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. Lappaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 4, comma 3, del Nuovo
Regolamento).

2. L’'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i di-
pendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118,
comma 6, del DLgs 163/2008, per come di seguito integrato ad opera dell’art. 35, commi da
28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223
(d’ora in poi, rispettivamente, legge 248/2006 e DL 223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 'ente appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I’esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideius-
soria.

4. |’appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme conte-
nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la ditta appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, an-
che in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in ese-
cuzione del contratto.

6. In conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n.
266 di conversone del DL 210/02, I'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa

alla regolarita contributiva, rilasciata da ..........................ccooe i di
........................... indata .................... numero d’ordine .................
8. - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n.
252 (d’ora in poi DPR 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risul-
tano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del-
I’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base:

(scegliere una delle quattro opzioni alternative indicate in funzione dell’importo contrattuale)
(per contratti di importo fino 154.937,07 euro)

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa I'insussistenza delle
situazioni di cui all’art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98.

(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR 252/98, rilasciata in data

...................... al numero ............dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
colturadi .......oooviiiii , ai sensi dell’art. 6 del citato DPR 252/98.

(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ...................... , humero ......... e ar-
chiviata al protocollo informatico dell’ente appaltante alla posizione numero ............... , tra-
smessa dalla Prefetturadi ...t , ai sensi dell’art. 4 del DPR 252/98".
(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)

alla comunicazione rilasciata indata ...................... al numero ............... dalla Prefettura di

................................... , ai sensi dell’art. 3 del DPR 252/982.

11 La comunicazione prefettizia in via telematica & sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia
positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la
comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la
pubblica amministrazione), non puo essere utilizzata per I'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con co-
municazione scritta, entro 15 giorni.

2 2 La comunicazione prefettizia € ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura
non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.



9. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. Lappaltatore, ha depositato presso I’ente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e
s.m.i.;

c) DURC

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.

€) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifi-
che mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e
s.m.i.

f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza socia-
le (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nes-
sun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: do-
cumento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui conte-
nuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;

nei casi in cui non & previsto il PSC:

i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV
al DLgs 81/2008 e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-
grante del presente contratto d’appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per
la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

10. - Adempimenti in materia energetica

La Direzione dei lavori dovra, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o
altra figura proposta) per I'espletamento delle attivita di verifiche in cantiere che tale soggetto
ritiene utile al fine di documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della
prestazione energetica ed emissione dell’Attestato di Certificazione Energetica del fabbricato.
Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione si nel caso di
interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.

TITOLO lll - RAPPORTI TRA LE PARTI

11. - Termini per I’inizio e I'ultimazione dei lavori

1. | lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono
essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 80 (ottanta) naturali de-
correnti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

12. - Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per ’esecuzione delle opere, per ogni gior-
no naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel pro-
gramma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le
modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto,
pena la facolta, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritar-
do nell’'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.



13. - Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause

di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea I’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di

cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2, E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento,

per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all’art. 22, comma 5,

del Capitolato Speciale d’Appalto.

14. - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori & effettuata attraverso la registrazione da parte del personale

incaricato, in apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo VI del

Capitolato Speciale d’Appalto.

3. | rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’'appaltatore rifiuta di presen-

ziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di

due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

15. - Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli

imposti dal DLgs 163/2006, dal Nuovo Regolamento e dagli articoli ancora vigenti del Cap.

Gen. 145/00. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore,

le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei la-
vori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

2. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.

16. - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della discipli-

na di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente li-

quidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi

prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 163 del Nuovo Regolamen-
to.

2. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione

di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del-

I’art. 132 del DLgs 163/2006.

17. - Invariabilita del corrispettivo

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo com-

ma, del codice civile.

2. Per I'applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nell’art. 33 del Capi-

tolato Speciale di Appalto.

18. - Pagamenti
1. La stazione appaltante eroghera all’appaltatore I’anticipazione nei casi consentiti dalla legge.



2. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamen-
to lavori di importo netto non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00)

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non di-
pendenti dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 141, comma 3 del Nuovo Regolamento, si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescin-
dendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata I’anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento € ope-
rata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

19. - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai
termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 31 e all’art. 32, spettano all’appaltatore
gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 143 e
144 del Nuovo Regolamento.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell’importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire secondo quanto previsto al
comma 4 dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.

20. - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I’aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che inten-
de subappaltare o concedere in cottimo)

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, I'appaltatore pud subappaltare i lavori indicati a
tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dall’art. 52 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

(ovvero, in alternativa, qualora I’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto
ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

4. Non € ammesso il subappalto.

21. - Risoluzione del contratto

1. Uente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato
Speciale di Appalto.

2. L'appaltatore & tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto,
secondo le modalita indicate al menzionato art. 58.

22. - Collaudo e manutenzione

1. |l certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. ’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente con-
tratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DLgs 163/20086, il predetto certificato assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il
silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equiva-
le ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manu-
tenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o taci-
ta, degli atti di collaudo; resta nella facolta dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipa-
ta di parte o di tutte le opere ultimate.



23. - Controversie

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti I'iscrizione, sui documenti contabili, di ri-
serve ammissibili e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'impor-
to contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1,
del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre
in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto
dall’art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie
derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art.
55, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi
precedenti, la loro risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del
Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

24, - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Ap-
palto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre dispo-
sizioni vigenti in materia di lavori pubbilici.

25. - Documenti contrattuali

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non mate-
rialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguen-
ti documenti:

— il Nuovo Regolamento attuativo e gli articoli non abrogati del Cap. Gen. 145/00;

— il Capitolato speciale d’appalto;

— gli elaborati progettuali;

— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. € i;

— il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i,;

— il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

26. - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segre-
teria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR
26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dell’ente appaltante.

E richiesto, i0 .iiiiiiiiiiiiin i sirirsrnsrn sie s rensen sre s sne e e e (1IN quUalita di
............................. ), ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che, a mia richiesta, I’hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell’ente appaltante

I’Appaltatore



