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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA

1.1 Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato conpali e
tavole rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e
passaggi carrai con le rispettive chiusure, compreso il
montaggio e lo smontaggio
01.P25.B70.005

1.1

8x2.2 17. 600

mq 17. 600 11.02 193. 95

1.2 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione
di una unita' di decontaminazione provvista di almeno
tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con
acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una
unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto
dalla legislazione vigente in materia
01.A02.E10.005 Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata
dei lavori

1.2

0.1 0. 100

cad 0. 100 1'674.47 167. 45

TOTALE PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA Euro 361. 40

a riportare Euro 361. 40
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 361. 40

2 PARTE SECONDA - CAMPO DA PADEL

2.16 Operaio comune
01 01.P01.A30.005 Ore normali2.16

assistenza allacciamento

8x2x4 64. 000

ora 64. 000 27.04 1'730. 56

TOTALE PARTE SECONDA - CAMPO DA PADEL Euro 1'730. 56

a riportare Euro 2'091. 96
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 2'091. 96

4 PARTE QUARTA - ENERGIA E SOLARE TERMICO

4.1 Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito
da moduli in silicio cristallino, inverter, struttura di
sostegno per tetti inclinati, esclusi cavi di connessione,
quadri DC e AC con dispositivi di protezione ed
interfaccia
03.P14.A16.005 Impianto parzialmente integrato complanare alla falda,
potenza kWp 1

4.1

6 6. 000

cad 6. 000 2'197.01 13'182. 06

4.2 Operaio comune
01 01.P01.A30.005 Ore normali4.2

assistenza elettricista

8x2x4 64. 000

ora 64. 000 27.04 1'730. 56

4.3 Operaio comune
01 01.P01.A30.005 Ore normali4.2

assistenza muraria

8x2x2 32. 000

ora 32. 000 27.04 865. 28

4.4 Sistema solare termico a circolazione forzata per
produzione di acqua calda sanitaria costituito da
collettori vetrati piani, accumulo, centralina, gruppo di
circolazione, vaso di espansione, telaio di fissaggio
collettori per tetto inclinato, liquido antigelo, raccorderia
idraulica, escluse le tubazioni coibentate.
03.P14.B12.015 Superficie collettori m2 6,6, capacità accumulo litri 500,
vaso espansione 33 litri

4.3

1 1. 000

cad 1. 000 2'319.44 2'319. 44

4.5 Serbatoio di accumulo solare per acqua calda sanitaria,
con scambiatore interno a doppio serpentino per
integrazione caldaia
03.P14.B09.015 Capacità litri 500

4.4

1 1. 000

cad 1. 000 1'011.85 1'011. 85

4.6 Operaio comune
01 01.P01.A30.005 Ore normali4.2

assistenza idraulico

8x2x4 64. 000

ora 64. 000 27.04 1'730. 56

4.7 Operaio comune
01 01.P01.A30.005 Ore normali4.2

a riportare Euro 22'931. 71
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 22'931. 71

assistenza muraria
8x3+8 32. 000

ora 32. 000 27.04 865. 28

TOTALE PARTE QUARTA - ENERGIA E SOLARE TERMICO Euro 21'705. 03

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 23'796. 99

Borgiallo, 18/02/2021
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