

COMMITTENTE:



COMUNE DI BORGIALLO

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE AD USO FARMACIA

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI BORGIALLO (TO)

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	04/06/2021	Prima Consegna		G.O.	G.O.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5220

FILE N°:

DATA:

Loranzè, Giugno 2021



TAVOLA N°

Elab.GE.H

SCALA:

-

SERTEC s.r.l.
ENGINEERING CONSULTING

31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014
e-mail:
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 41.324,07
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.623,09	
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)	€ 38.700,98	
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)	€ 9.091,30	
B.2) Spese Tecniche:		
* B.2.1) Onorario per Progettazione, DL e Sicurezza	€ 4.000,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 160,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 915,20	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):	€ 5.075,20	
B.3) Aumento potenza fornitura elettrica	€ 500,00	
B.4) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)	€ 826,48	
B.5) Imprevisti ed arrotondamento	€ 500,00	
	<hr/>	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):		€ 15.992,98
		<hr/>
TOTALE COSTO (A+B)		€ 57.317,05